

Tipologia di Rdo: RdO Semplici

Lavori di demolizione e ricostruzione della scala antincendio e realizzazione passerella pedonale presso il P.O. di Serra San

Dati Principali

Numero RDO
6355598

Criterio di aggiudicazione
Minor Prezzo

Numero Lotti
1

Nome RDO
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA SCALA

Tipologia di procedura
Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000
a 1 milione di euro

Tipologia di contratto
Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento
Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica
Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

 ANGELO MENDICINO
MNDNGL68A27H9760

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MICHELA SORIANO SRNMHL80A44F537E

Stazione Appaltante

 AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Ente Committente

 AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Date

Pubblicazione

 24/06/2026 13:42

Inizio presentazione offerte

 24/06/2026 13:42

Termine ultimo presentazione offerte

 13/07/2026 09:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 10/07/2026 18:00

Data limite stipula contratto

 04/09/2026 09:00

Giorni dopo la stipula per consegna

60

Svolgimento della prima seduta pubblica

 03/08/2026 09:30

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG

BBD17E67CB

Buste

2

CUP

J31B23000240005

Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)

Non presente

CPV
Identificativo

45223210-1

Descrizione

 Lavori di costruzione di strutture
metalliche

Categoria

 OS 18-A Componenti strutturali in
acciaio

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

3

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 239.544,76

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.010,80

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA DANTE ALIGHIERI, 67 - 89900 - VIBO VALENTIA VIBO VALENTIA (VIBO VALENTIA); Consegna: VIA DANTE ALIGHIERI, 67 - 89900 - VIBO VALENTIA VIBO VALENTIA (VIBO VALENTIA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura	1°	3°
Lotto 1		

Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



249EA00R02_Elenco elaborati.pdf

55.1 Kb

Progetto Esecutivo

249EA01D01_Strumenti urbanistici.pdf

2697.4 Kb

Progetto esecutivo Strumenti Urbanistici

249EA02D01_Planimetria generale.pdf

3894.6 Kb

progetto esecutivo Planimetria Generale

249EA03D01_Area di intervento.pdf

301.6 Kb

Progetto esecutivo Area di intervento

249EA04D01_Schemi funzionali e percorsi.pdf

180.6 Kb

Progetto Schemi funzionali e percorsi

249EA05D01_Planimetrie stato di fatto.pdf

298.2 Kb

Progetto Esecutivo Planimetrie Stato di fatto

249EA06D01_Prospetti stato di fatto.pdf

120.3 Kb

Progetto esecutivo prospetti stato di fatto

249EA07D01_Planimetrie stato di progetto.pdf

326.6 Kb

Progetto esecutivo Planimetrie Stato di progetto

249EA08D01_Prospetti stato di progetto-Prospetti SDP.pdf

193.6 Kb

Progetto esecutivo prospetti stato di progetto

249EA09D01_Sinottica finiture e forniture.pdf

403.0 Kb

Progetto esecutivo Sinottica Finiture e Forniture

249EA10D01_Sottoservizi.pdf

277.5 Kb

progetto esecutivo Sottoservizi

249EA11D02 Dettagli costruttivi_passerella.pdf

95.2 Kb

progetto esecutivo dettagli costruttivi passerella

249EA11D02 Dettagli costruttivi_passerella.pdf

95.2 Kb

progetto esecutivo Dettagli costruttivi

249EA12D01_Compartmenti.pdf

193.3 Kb

Progetto esecutivo Compartimenti

249EA13R01_Relazione generale.pdf

2164.0 Kb

Progetto esecutivo relazione Generale

249EA14R01_Relazione tecnica.pdf

1104.0 Kb

Progetto esecutivo Relazione Tecnica

249EA15R01_Relazione fotografica.pdf

2475.2 Kb

Progetto esecutivo Relazione fotografica

249EA16R01_Studio fattibilita ambientale.pdf

505.4 Kb

Progetto esecutivo - Studio fattibilita ambientale

249EA17R01_VINCA.pdf

715.8 Kb

Progetto esecutivo VINCA

249EA19R02_CME.pdf

426.9 Kb

Progetto esecutivo CME

249EA20R01_CSA.pdf

2085.6 Kb

Progetto esecutivo CSA

249EA22R01_Analisi prezzi.pdf

901.1 Kb

Progetto esecutivo Analisi Prezzi

249EA26R01_PMO.pdf

1983.1 Kb

Progetto esecutivo PMO

249EA27D01 Cronoprogramma_I STRALCIO.pdf

203.0 Kb

Progetto esecutivo Cronoprogramma

249EA28R01_CAM.pdf

612.6 Kb

Progetto esecutivo CAM

249EA46R01_Valutazione previsionale clima acustico.pdf

512.2 Kb

Progetto esecutivo Clima acustico

249EA49D01_Dettagli costruttivi.pdf

183.8 Kb

Progetto esecutivo Dettagli costruttivi

249EA50D01_Dettagli costruttivi Prospetti.pdf

970.1 Kb

Progetto esecutivo Dettagli costruttivi prospetti

249ES29D01_Fondazioni Picchetto F 29.pdf

549.9 Kb

Progetto esecutivo Fondazioni Picchetto F 29

249ES30D01_Pianta quota 3 075 Pianta quota 2 495 30.pdf

375.6 Kb

Progetto esecutivo Pianta quota -3.075 Pianta quota -2.495-30

249ES31D01_Pianta quota 703 Pianta quota 1 089 31.pdf

424.1 Kb

Progetto esecutivo Pianta quota -703, Pianta quota +1.089-31

249ES32D01_Piante da quota 2 807 a quota 11 494 32.pdf

442.4 Kb

Progetto Esecutivo Piante da quota +2.807 a quota +11.494-32

249ES33D01_Pianta quota 13 259 Pianta quota 15 0.pdf

541.5 Kb

Progetto esecutivo _Pianta quota +13.259, Pianta quota +15.0

249ES34D01_Picchetto A Picchetto B 34.pdf

484.4 Kb

Progetto esecutivo Picchetto A, Picchetto B-34

249ES35D01_Picchetto C Prospetto complessivo 35.pdf

483.8 Kb

Progetto esecutivo Picchetto C, Prospetto complessivo-35

249ES36D01_Filo 2 Filo 4 36.pdf

454.1 Kb

Progetto esecutivo Filo 2, Filo 4-36

249ES37R01_Relazione di calcolo.pdf

3030.0 Kb

Progetto esecutivo Relazione di calcolo

249ES38R01_Fascicolo dei calcoli.pdf

4091.2 Kb

Progetto esecutivo Fascicolo dei calcoli

249ES47D01_Particolari costruttivi 47.pdf

504.6 Kb

Progetto esecutivo particolari costruttivi 47

249EZ41R01_PSC.pdf

10412.2 Kb

Progetto esecutivo PSC

249EZ42D01 Layout di cantiere I STRALCIO layout di cantiere.pdf

520.5 Kb

Progetto esecutivo Layout

249EZ44R01_Fascicolo tecnico opera.pdf

770.7 Kb

Progetto esecutivo Fascicolo tecnico opera

249EZ45R01_Stima costi sicurezza.pdf

140.1 Kb

progetto esecutivo Stima costi della sicurezza

ALLEGATO 2 - Offerta Economica.pdf

135.5 Kb

Allegato 2 - Offerta Economica con inserimento costo della manodopera e dei costi della sicurezza interni

Capitolato Speciale di Appalto.pdf

885.0 Kb

Capitolato speciale di appalto

DISCIPLINARE DI GARA Scala antincendio.pdf

308.6 Kb

Disciplinare di gara

Elenco prezzi unitari.pdf

487.5 Kb

Progetto esecutivo elenco prezzi unitari

Elenco prezzi unitari.pdf

487.5 Kb

Progetto esecutivo Elenco prezzi unitari

Lista lavorazioni.pdf

519.1 Kb

Progetto esecutivo Lista delle lavorazioni

MODELLO 1.pdf

131.0 Kb

Istanza di ammissione Modello 1

MODELLO 2.pdf

102.7 Kb

Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e carichi pendenti

MODELLO 3.pdf

95.6 Kb

Modello 3 Dichiarazione Ditta Ausiliaria

MODELLO 4.pdf**121.4 Kb****Dichiarazione protocollo legalità**

MODELLO 5 DGUE.pdf**426.5 Kb****DGUE Editabile**

MODELLO 6.pdf**99.1 Kb****Dichiarazione familiari conviventi**

MODELLO 7.pdf**110.4 Kb****Modello 7 Attestazione di avvenuto sopralluogo**

MODELLO 8 POSSESSO REQUISITI.pdf

126.2 Kb

Dichiarazione Possesso Requisiti

QUADRO ECONOMICO STRALCIO 1.pdf

365.9 Kb

Quadro economico

Quadro incidenza della Manodopera.pdf

497.1 Kb

Progetto esecutivo Quadro incidenza della manodopera

Schema contratto.pdf

1020.1 Kb

Progetto esecutivo Schema di contratto

Filtri requisito

Requisito	Valore
Selezionare tutte le fasce di	Possesso della SOA Categoria
Il sottoscritto Operatore	dichiara sotto la propria